PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULAR ES PARA
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDI MIENTO
ABIERTO.

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22,74 y 100 LCSP, 67 RG)

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras de [...], con el
finde[...].

Dicho objeto corresponde al coédigo [...] de la nomenclatura de la
Clasificacion Nacional de Productos por Actividades 2002 (CNPA-2002). [, asi
como al codigo [...] de la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV)
de la Comision Europea.]

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el
organo de contratacion mediante Resolucion de [...].

[EN EL SUPUESTO DE QUE LA CONTRATACION INCLUYA LA
REDACCION DEL PROYECTO DE OBRAS, los apartados ante riores seran
sustituidos por los siguientes:  (arts. 105.2 y 108 LCSP)

1.1.- El objeto del contrato sera la redaccién del proyecto y la realizacion
de las obras de [...], con la finalidad de [...]. La contratacion conjunta de la
redaccion del proyecto y de la ejecucién de las obras esta justificada por la
concurrencia del supuesto previsto en el articulo 108.1 (a) (b).

Dicho objeto corresponde al cédigo [...] de la nomenclatura de la
Clasificacion Nacional de Productos por Actividades 2002 (CNPA-2002). [[, asi
como al codigo [...] de la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV)
de la Comision Europea.]]

1.2.- El proyecto de construccion de las mencionadas obras que, en su
caso, sea seleccionado, sera objeto de supervision, aprobacién y replanteo por
el 6rgano de contratacion, previo informe de supervision, de acuerdo con el
articulo 105.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El proyecto a presentar por los licitadores debera ajustarse |[al
anteproyecto aprobado al efecto, que se anexa al presente pliego] [EN EL
CASO DE QUE MOTIVOS DE INTERES PUBLICO LO JUSTIFIQU EN, la
opcion anterior sera sustituida por la siguiente: a las bases técnicas que se
anexan al presente pliego, dadas la circunstancias de [...].



1.3.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones
técnicas, la memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario,
una vez aprobado por la Administracion.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el
adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del
contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 40.1y 291 LCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actia en nombre del Ayuntamiento de
Antigua, es [...].

2.2.- ElI mencionado organo tiene facultad para adjudicar el
correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de
ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion
ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de
caracter administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP),
guedando sometida a dicha ley, asi como al Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, en tanto continle vigente, 0 a las normas reglamentarias que le
sustituyan, y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la
contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General citados. La
presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas
en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que
regulan la contratacion del sector publico, y las dictadas por la Comunidad
Autonoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.

[EN EL SUPUESTO DE COFINANCIACION CON FONDOS EUROPEOS,
anadir el siguiente parrafo:



La contratacion debera supeditarse a las disposiciones del Tratado y a
los actos fijados en virtud del mismo, y serd coherente con las actividades,
politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleo y la inclusion social, asi como la igualdad sobre hombres y mujeres, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n°® 1083/2006 del
Consejo, de 11 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesion.

El contratista habra de cumplir con las medidas de informacion y
publicidad establecidas en el articulo 8 del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la
Comision de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de Gestion.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion
y resolucion del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de
contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposicion ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de
dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53y 61.3 LCSP y arts.
9y 10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se
hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 49
del LCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de los medios
establecidos en el articulo 62 del LCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizacion
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del
contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea
deberan acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en
uno de los registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo | del
Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de
obrar mediante informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente u
Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en la que se



haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actuan
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se
refiere el articulo 44LCSP [EN EL CASO DE CONTRATOS SUJETOS A
REGULACION ARMONIZADA, se afiadira el siguiente inciso: o en su caso, que
dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio ](art. 44 LCSP

[EN LOS SUPUESTOS EN QUE SEA EXIGIBLE LA CLASIFICAC ION, se
incluird el siguiente apartado:

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar
la adecuada clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafolas de Estados miembros de la
Union Europea no necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar
su solvencia técnica, economica y financiera a través de los medios de
justificacion que, al amparo de los articulos 51, 64 y 65 de la LCSP, se resefian a
continuacion:

[...]
A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de
clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados
miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios constituiran
una presuncion de aptitud en los términos resefiados en el articulo 73.1 de la
LCSP.

[EN LOS SUPUESTOS EN QUE NO SEA EXIGIBLE LA CLASIFI CACION, el
apartado anterior serd sustituido por el siguiente:

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar
su solvencia econdmica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacion de
una clasificacion adecuada al objeto del contrato, bien a través de los medios de
justificacion que, al amparo de los articulos 51, 64 y 65 de la LCSP, se resefian a
continuacion:

[...]

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de
clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados
miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios constituirdn
una presuncion de aptitud en los términos resefiados en el articulo 73.1 de la
LCSP.

Tales medios de acreditacion podran ser sustituidos por los que consten
en el certificado de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autonoma de Canarias que el licitador aporte, o por la acreditacion de una
clasificacion suficiente. [SI SE CONSIDERA OPORTUNO, ANADIR EL



SIGUIENTE PARRAFO: [, salvo los sefialados con [el] [los] nimero[s] [ ... ],
gue deberan ser aportados en todo caso.

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, ANADIR EL SIGUIENTE PARR AFO:

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes
indicados, los licitadores deberan asumir el compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla
a cabo adecuadamente, medios que, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula
13.3.5 del presente pliego, deberdn detallar en su oferta, y cuya efectiva
adscripcion se considera obligacion esencial a los efectos previstos en el articulo
206.g) de la LCSP.] (art. 53 LCSP)

4.3.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren
participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el
presente contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras. (art. 45.1LCSP)

4.4.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o
mediante la representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art.
21 RG.

)

Los licitadores deberan solicitar y obtener del Servicio Juridico del
Ayuntamiento de Antigua, acto expreso y formal de bastanteo de Ila
documentacién que pretendan aportar a los efectos de acreditar su
representacion para licitar, con caracter previo a la presentacion de la misma.

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de
la representacion, podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion,
por el Letrado del Servicio Juridico interviniente en la misma, consignandose
expresamente en el acta la manifestacion del Letrado respecto a si la
documentacién aportada es bastante para que el representante ejerza las
facultades de licitar en relacion con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 54,disp. Transi.t5 LCSP)

[SI ES EXIGIBLE LA CLASIFICACION:
5.1.- La clasificacién exigida para esta contratacion, sera la siguiente: [...]

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, afadir el siguiente parr afo:

No obstante, para la ejecucion de las partes del objeto del contrato que a
continuacion se especifican (que no exceden del 50% del precio del contrato), no
sera necesario que el licitador acredite disponer de la clasificacion que igualmente




se detalla, siempre que en su oferta se comprometa a subcontratar su ejecucion
con empresa que acredite tal clasificacion: [...] (art.54.1 LCSP y 36.3 RG)

5.2.- Para los empresarios no espafoles de la Unién Europea que no
estén clasificados, serd suficiente acreditar ante el érgano de contratacion la
capacidad financiera, econ6mica y técnica, conforme a lo estipulado en la
clausula 4.2 del presente pliego, asi como que se encuentran habilitadas para
realizar la prestacion que constituye el objeto del contrato con arreglo a la
legislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo
47 de la LCSP. ]

[SI NO FUERA EXIGIBLE LA CLASIFICACION, los apartad os anteriores se
sustituiran por el siguiente:

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en
posesion de clasificacion empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la
correspondiente solvencia econdmica, financiera y técnica, por los medios
establecidos en la clausula 4.2 del presente pliego.]

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 76 LCSP)

6.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras, sin incluir el IGIC
que debera soportar la Administracion, asciende a la cantidad de [...] euros. [,
distribuido, en su caso, en las siguientes anualidades:

Afo [...]: [...] euros
Afo [...]: [...] euros ]

[CUANDO NO SEA POSIBLE LA FIJACION PREVIA DE UN PRE SUPUESTO
DE LICITACION, debiendo el proyecto de obras ser pr esentado por los
licitadores, las opciones anteriores se sustituiran por la siguiente: (art.
134.3.a) LCSP)

6.1.- El presupuesto maximo de gasto estimado derivado de la ejecucion
de las obras objeto de la presente contratacién, sin incluir el IGIC que debera
soportar la Administracién, sera de [...] euros. [[, distribuido, en su caso, en las
siguientes anualidades:

Afo [...]: [...] euros
ARo [...]: [...] euros ]]

La fiscalizacion del gasto y su aprobacion se realizaran una vez conocido
el importe de la oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del contrato.
(art. 108.4 LCSP)



Por otra parte, el presupuesto maximo de honorarios de redaccion de
proyectos, sin incluir el IGIC que debera soportar la Administracion, es de [...]
euros.]

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que
regiran durante la ejecucion de las obras, seran los que resulten de la aprobacion
de la proposicién seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 93.3 LCSP
y 67.2.d RG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones
econdmicas que se deriven de la contrataciébn, con cargo a la partida
presupuestaria [...]

[EN CASO DE COFINANCIACION COMUNITARIA debera afiadirse lo siguiente:
Dicha aplicacién, esta cofinanciada por el ..... enun ...... % dentro del
Eje........ Categoria.......... del Programa Operativo....]

[CUANDO NO SEA POSIBLE LA FIJACION PREVIA DE UN PRE SUPUESTO
DE LICITACION, debiendo el proyecto de obras ser pr esentado por los
licitadores, el parrafo anterior se sustituye por e | siguiente: (art. 94.1y 108.4
LCSP y art. 88 RG)

Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto méaximo
estimado del contrato a realizar, con cargo a la partida presupuestaria [...],
proyecto de inversion [...]. Su fiscalizacién y aprobacion se realizardn una vez
conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del
contrato.]

[EN CASO DE TRAMITACION ANTICIPADA el parrafo anter ior se sustituye
por: (art. 94.2 LCSP y D. 165/2001 CAC)

La adjudicacion del contrato queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el ejercicio econémico [...], para hacer frente a los
gastos que del mismo se deriven.]

EN EL SUPUESTO DE OBRAS DE EJECUCION PLURIANUAL, af adir el
siguiente parrafo: (Disposicion final 22 LCSP)

En el momento en que se realice la adjudicacion del contrato, se
efectuard una retencion adicional de crédito del 10 por 100 del importe de
adjudicacion. Esta retencion se aplicara al ejercicio en que finalice el plazo
fijado en el contrato para la terminacion de la obra o al siguiente, segun el
momento en que se prevea realizar el pago de la certificacién final.



8. REVISION DE PRECIOS (arts 77 y ss. LCSP).

El precio de la presente contratacion estara sujeto a revision de acuerdo
con la/s formula/s siguiente/s: [...].

La revision de precios tendra lugar, en su caso, cuando el contrato se haya
ejecutado al menos en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un afio
desde su adjudicacién, fecha que se tomara como referencia a fin de determinar
el momento a partir del cual procede la revision de precios y sus efectos, teniendo
en cuenta lo establecido en el articulo 79.3 de la LCSP.

El importe de las revisiones que procedan se hara efectivo de oficio ( art.82
LCSP), mediante el abono o descuento correspondiente en los pagos parciales
0, excepcionalmente, en la liquidacion del contrato, cuando no hayan podido
incluirse en dichos pagos parciales.

[EN LOS CASOS EN QUE NO SE ESTIME PROCEDENTE:
Dado que [... ], en la presente contratacién no habra revision de precios.]]

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 197 LCSP)

9.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de [...] meses, a
contar desde la iniciacion de las mismas.
[SI RESULTAN PROCEDENTES, afadir los siguientes par rafos:

De acuerdo con el programa de trabajo obrante en el proyecto, se
establecen los siguientes plazos parciales para las siguientes partes de la obra:

[...]

La ejecucion de tales plazos parciales respecto a las correspondientes
partes de la obra, debera ser consignada en el programa de trabajo a presentar
por el contratista, y se entenderan integrados en el contrato a efectos de su
exigibilidad.]

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 197.2 del LCSP,
dicho plazo de ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere
cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las justifique
debidamente.

I
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 93.4, 134, 141y 144 LCSP)




[SI SE ESTABLECE EL PRECIO COMO UNICO CRITERIO DE
ADJUDICACION, insertar el siguiente péarrafo, y elim inar las opciones
alternativas relativas a varios criterios de adjudi cacion:

El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, al licitador que
presente la oferta de precio mas bajo, dado que [por las caracteristicas de la obra
a realizar] [por las circunstancias que se detallan a continuacion,] este es el Unico
criterio determinante de la adjudicacion.]]

[[SI SE ESTABLECEN VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION , insertar las
siguientes clausulas:

10.1.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tomando
como base los criterios de adjudicacion que se detallan en la clausula siguiente,
por ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten
respecto a la ejecucion de la obra a realizar [que se relacionan a continuacion: ...]

10.2.- Criterios de adjudicacion.

Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato
los siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente
ponderacion:

CRITERIOS

PONDERACION
[...] [...]

[...] [...]

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de
junio, en caso de igualdad entre dos 0 mas proposiciones, desde el punto de
vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra
preferencia en la adjudicacién del contrato la empresa que, en el momento de

acreditar su solvencia técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias
siguientes: (disp. adic. 62 LCSP y D.T. 84/2006)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su
plantilla con un nimero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al
2%.

b) Que, empleando a cincuenta 0 mas trabajadores, cuente en su
plantilla con un nimero de trabajadores fijos discapacitados superior al
2%.

c) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores y encontrandose en
alguno de los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integracion Social de los Minusvalidos, cuente en su
plantilla con un nimero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al



2%, siempre que tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido
debidamente declaradas por el Servicio Publico de Empleo competente.”

10.3.- Procedimiento de evaluacion de las proposiciones.
La valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente
procedimiento: [...].

[[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, PODRA UTILIZARSE EL SIG UIENTE
PROCEDIMIENTO:

1°.- Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor
respecto de cada uno de los criterios.

2°.- Obtenido el orden de prelacion de todas las ofertas respecto de un
criterio, se asignara a la mejor oferta el maximo de los puntos correspondientes a
dicho criterio.

3°.- A las ofertas siguientes en el orden de prelacion de cada criterio se les
asignaran los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con
la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente formula: P=(pm*mo)/O, o bien
P=(pm*O)/mo, segun se trate, respectivamente, de proporcidbn inversa o
proporcion directa con la mejor oferta, (donde "P" es la puntuacion, "pm" es la
puntuacion maxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la
oferta que se valora).

4°.- Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los
criterios, se sumard la puntuacién total de cada una de ellas, resultando
seleccionada la que obtenga mayor puntuacion, teniendo en cuenta en su caso el
criterio preferencial para las empresas con trabajadores fijos discapacitados,
antes expuesto. En caso de producirse empate en la puntuacion final, la
adjudicacion recaera en la oferta que en su conjunto se considere mas
beneficiosa para el interés publico, teniendo en cuenta el orden de prelacion de
los criterios de adjudicacion y la ponderacion de su incidencia en la valoraciéon de
las ofertas empatadas. Si el empate se produce entre empresas que se
encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el Decreto Territorial
84/2006, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su
plantilla.
[[SI SE ESTABLECEN CRITERIOS QUE NO PUEDAN VALORARS E
OBJETIVAMENTE MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES QUE PUE DAN
OBTENERSE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS, la op cion
anterior se sustituye por las siguientes clausulas 10.3.1, 10.3.2 y 10.3.3:
(art. 134.2 LCSP)
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10.3.1.- En primer lugar la Mesa de contratacion habra de realizar la
evaluacion de las ofertas respecto a los criterios sefialados con los numeros
[...], que no pueden valorarse mediante la aplicacion de férmulas aritméticas.

A tal efecto, se seguira el siguiente procedimiento [...]

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, PODRA UTILIZARSE EL SIGU IENTE
PROCEDIMIENTO:

1°.- Todas las ofertas seran valoradas de mejor a peor respecto a dichos
criterios, en funcién de sus caracteristicas y de su comparacion con el resto de
las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuacion a la mejora y
perfeccionamiento de la ejecucion del objeto del contrato. El resultado de dicha
valoracion debera ser argumentado Y justificado en el correspondiente informe de
valoracion.

2°- A la que se considere mejor oferta respecto de un criterio se le
asignara el valor 10, al que corresponder4d el maximo de los puntos de
ponderacion correspondiente a dicho criterio.

3°.- Al resto de las ofertas se les asignara un valor de cero a diez,
otorgandoles, en consecuencia, los puntos de ponderacion que
proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo con la siguiente formula: P=(pm*0)/10, donde "P" es la puntuacion a
obtener, "pm" es la puntuacién maxima del criterio de que se trate, "O" sera la
valoracion sobre 10 asignada a la oferta que se esta puntuando, y "10" es la
valoracion correspondiente a la mejor oferta.]
[[SI A LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULA S SE LES
ATRIBUYE UNA PONDERACION SUPERIOR A LOS EVALUABLES
MATEMATICAMENTE, la opcién anterior de la clausula  10.3.1 se sustituye
por la siguiente:

10.3.1.- La evaluacion de las ofertas respecto a los criterios numeros
[...], que no son evaluables en cifras 0 porcentajes, y que tienen una ponderacion
superior a los criterios evaluables en cifras 0 porcentajes, se realizara en primer
lugar por un comité de expertos constituido en los términos del articulo 134.2 de
la LCSP, o, en su defecto, por el siguiente organismo técnico especializado: [...].

El resultado de dicha valoracion debera ser argumentado y justificado en el
correspondiente informe de valoracion que se incorporara al expediente.

10.3.2.- En un acto posterior, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula
16.2, la Mesa de contratacion realizara la valoracion de las ofertas respecto a
los restantes criterios evaluables en cifras o porcentajes.

Obtenida la valoracion de las ofertas respecto de dichos criterios, se
asignara a cada una de ellas los puntos de ponderacién correspondientes a cada
criterio, asignandole a la mejor oferta el maximo de los puntos correspondientes
al criterio de que se trate.
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[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, PODRA INCLUIRSE EL SIGUI ENTE
PARRAFO:

A las ofertas siguientes en el orden de prelacion de cada criterio, se les
asignaran los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con
la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente formula: P=(pm*mo)/O, o bien
P=(pm*O)/mo, segun se trate, respectivamente, de proporcion inversa o
proporcion directa con la mejor oferta, (donde "P" es la puntuacion, "pm" es la
puntuacion maxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la
oferta que se valora).]

10.3.3.- Obtenida la puntuacién de todas las ofertas respecto a cada uno
de los criterios, se sumara la puntuacion total de cada una de ellas, resultando
seleccionada la que obtenga mayor puntuacion, teniendo en cuenta en su caso el
criterio preferencial para las empresas con trabajadores fijos discapacitados,
antes expuesto. En caso de producirse empate en la puntuacion final, la
adjudicacion recaera en la oferta que en su conjunto se considere mas
beneficiosa para el interés publico, teniendo en cuenta el orden de prelacion de
los criterios de adjudicacion y la ponderacion de su incidencia en la valoracion de
las ofertas empatadas. Si el empate se produce entre empresas que se
encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el Decreto Territorial
84/2006, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su
plantilla.]]

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP, los
licitadores no deberan constituir garantia provisional.

[EN EL CASO DE QUE SE CONSIDERE CONVENIENTE, el par rafo anterior
serd sustituido por los siguientes apartados:

11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP, los
licitadores deberan constituir garantia provisional por importe de [...] euros,
equivalente al [3] por 100 del presupuesto de licitacion, excluido el IGIC. (art. 76.1
LCSP)

[EN LOS SUPUESTOS EN QUE NO HAYA PREVIA FIJACION DE L
PRESUPUESTO DE LICITACION:
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11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP, los
licitadores deberan constituir garantia provisional por importe de [...] euros,
equivalente al [3] por 100 del presupuesto estimado del contrato.]

11.2.- Dicha garantia debera constituirse, de acuerdo con las normas
establecidas en el articulo 91 de la LCSP, asi como en los articulos 55 y
siguientes del Reglamento General de la LCAP y la clausula 13.2.7 del presente
pliego, en la Intervencion del Ayuntamiento de Antigua, excepto cuando su
constitucion se efectie mediante aval o contrato de seguro de caucion, en cuyo
caso se realizara ante el mismo érgano de contratacion.

11.3.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia
provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes en la
unién, siempre que en conjunto se alcance la cuantia establecida en el primer
apartado de esta clausula y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
union.]

11.4.- La Garantia provisional se extinguirda automaticamente y sera
devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicacion definitiva
del contrato. (art. 91.2y 91.4 LCSP)

[SI EL PRESUPUESTO DE LICITACION ES INFERIOR AL UMBR AL
COMUNITARIO,, anadir el siguiente apartado:

11.4.- Los licitadores que acrediten encontrarse en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 2 del Decreto 84/2006, estaran exentos de
constituir garantia provisional. (art. 5 D. 84/2006)

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSP vy
art.80 RG)

12.1.- Las proposiciones y la documentacidbn complementaria se
presentaran, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo
sefialado en el anuncio de licitacion.

12.2.- La presentacion podra realizarse mediante entregas en las oficinas
gue se indiguen en el anuncio de licitacion, bien personalmente o bien mediante
envio por mensajeria entregado dentro del plazo sefialado. También podra
realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio y
comunicar en el mismo dia al érgano de contratacion, por fax, telex o telegrama,
la remision de la proposicion. Dicha comunicacion podra también realizarse por
correo electronico, si bien este medio sélo sera valido si existe constancia de su
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transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicién en el caso
que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del
plazo, no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

[SI SE CONSIDERA PROCEDENTE, afadir el siguiente pa rrafo:

La presentacion de las proposiciones y de la documentacion
complementaria podra realizarse igualmente mediante transmisién por medios
electrénicos o telematicos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los
documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con normativa vigente al
respecto.]

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacion
complementaria en las oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion
incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego,
sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacion de la proposicion se debera realizar en una sola de
las dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder
llevarla a cabo, rechazdndose en caso contrario todas las presentadas por el
licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 61, 129 y 130 LCSP y art.
80 RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de [dos] [...] sobres cerrados,
identificados en su exterior con indicacion de la licitacion a la que se concurra y el
nombre y apellidos o razon social de la empresa licitadora, nimeros de teléfono y
de fax, y direccion de correo electronico, de disponer de ellos, asi como con la
firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que deberd estar relacionado en hoja
independiente, debera tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre numero 1 : Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1:
Documentacion General para la licitacion, mediante procedimiento abierto,
de la contratacion de [...]" . Su contenido sera el siguiente:
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13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del
empresario y la representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la
forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad , cuando se trate de
empresarios individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar
escritura de constitucion , y de modificacion en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de
acreditar su capacidad de obrar mediante presentacion de certificacion o
declaracién jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en
el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de
obrar mediante informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en
el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el
Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con
habitualidad en el tréfico local en el @mbito de las actividades que constituyen el
objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva misién diploméatica
permanente espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez
la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion,
en forma substancialmente analoga. [EN EL CASO DE CONTRATOS SUJETOS
A REGULACION ARMONIZADA, se afiadira el siguiente in ciso: 0, en su
caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de
la Organizacion Mundial del Comercio.] (art. 44 LCSP)

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia,
con designacion de apoderados 0 representantes para sus operaciones y que
estén inscritas en el Registro Mercantil. (art. 44.2 LCSP)

13.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste
debera aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la
representacion y del ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por el
Servicio Juridico del Ayuntamiento de Antigua. La aportacion de la mera
diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podra suplir la
aportacion de éste. (art. 35.f) LRJAP-PAC) [[SI SE EXIGE CLASIFICACION,
afadir el siguiente inciso: , asi como la de la escritura de constitucion, y de
modificacion en su caso, de la entidad licitadora.] (art. 35.f) LRJAP-PAC)

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo
una unién temporal , cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y
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capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como el compromiso de
constituirse formalmente en uniéon temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designacion de un representante o apoderado
Gnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

13.2.2.- Certificado de la clasificacion  requerida en la clausula 5 del
presente pliego, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa,
0 en su caso, por el Organismo comunitario correspondiente (art. 73 LCSP). Si la
empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber obtenido la
clasificacion exigida en el plazo de subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion a que se refiere la clausula 15 del presente pliego.

El certificado de clasificacion debera ir acompafiado en todo caso de una
declaracion responsable en la que el licitador manifieste que los datos de
clasificacion no han tenido variacion. (art. 130.3 LCSP)

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no
espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, sera suficiente que
acrediten, en su caso, ante el 6rgano de contratacion correspondiente su
solvencia economica, financiera y técnica, conforme a los requisitos establecidos
en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las
empresas que integran la unién han obtenido clasificacion como empresa
contratista de obras. En tal caso, se acumularan las clasificaciones individuales
de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder acreditar la clasificacién
global exigida en el presente pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no
comunitarios o0 extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su
clasificacion y los ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econdémica, financiera
y técnica.

[EN CASO DE NO REQUERIRSE CLASIFICACION, el apartado anterior se
sustituira por el siguiente:

13.2.2.- Los licitadores deberan aportar la documentacion acreditativa de la
solvencia econémica, financiera y técnica de conformidad con lo sefalado en la
clausula 4.2 del presente Pliego

Las empresas que liciten en uni6on temporal, deberan acreditar los
requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica.]
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13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario publico,
de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administracion
conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
(arts. 62y 130.1.c) LCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y
esta posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra
sustituirse por declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

13.2.5.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en
el Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Canarias le eximira de
aportar la documentacion que se detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 13.2.1 de este
pliego, siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el
certificado aportado. No obstante, la Mesa de contratacion podra requerir_la
aportacion de dicha documentacion si fuera necesaria para acreditar que el objeto
social de la empresa es adecuado al objeto del contrato.

- [Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del
Registro de Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del contrato, o,
en su caso,] documentacion acreditativa de la solvencia econdmica, financiera y
técnica. [EN LOS CASOS QUE PROCEDA, se afiadira el siguiente inciso : ,
salvo la documentacion especifica que se relaciona en la clausula 4.2 del
presente pliego, que debera ser aportada en todo caso. ]

- Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en lo
que se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, respecto de las que habra que aportar, en todo caso, declaracion
responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario publico.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de
Canarias debera ir acompafiado en todo caso de una declaracion responsable
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en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no
han experimentado variacion. (art. 130.3 LCSP)

13.2.6.- A los efectos de acreditar la relacion laboral con personas con
discapacidad en los términos establecidos en la clausula 10.2 del presente pliego,
las empresas deberan aportar, en el momento de la licitacion, la siguiente
documentacion:

a) Declaracion responsable del numero de trabajadores fijos
discapacitados y porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC2 (relacion nominal de trabajadores) correspondientes
a todo el personal de la empresa.

c) Relacion de los trabajadores fijos discapacitados acompafiada de la
resolucién o certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

e) Si la empresa emplea a cincuenta o mas trabajadores y se encuentra
en alguno de los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de
7 de abril, de Integracién Social de los Minusvélidos, debera aportar, ademas,
declaracion del Servicio Publico de Empleo competente de que la empresa se
encuentra en alguno de los citados supuestos de excepcionalidad.

[SI SE EXIGE GARANTIA PROVISIONAL, afiadir la sigui ente clausula:

13.2.7.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, si la misma se
constituyé en metalico o titulos valores. Si se constituye en forma de aval o por
contrato de seguro de caucion, se presentara el propio aval o el contrato de
seguro bastanteados por el Servicio Juridico del Ayuntamiento de Antigua. Si se
ha constituido la garantia global a que se refiere el articulo 86 de la LCSP, habra
de aportarse certificacion emitida por la Intervencién del Ayuntamiento de
Antigua, relativa a que dicha garantia se encuentra vigente y es suficiente.]

[[13.2.8.- Otros documentos [...]

Toda la documentacion a presentar por los licitado res habra de ser
documentacién original o bien copias que tengan car acter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el
documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra
de aportarse en original. asi mismo, los licitadore S presentaran su
documentacion en castellano.

13.3.- Sobre numero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2:
Proposicion  para la licitacion, mediante procedimi ento abierto, de la
contratacion de [...]" .(arts. 129 y 130 LCSP)
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[[SI SE HA ESTABLECIDO EL PRECIO COMO UNICO CRITERI O DE
ADJUDICACION, insertar la siguiente clausula:

13.3.1.- Los licitadores incluiran en este sobre su oferta econémica, que
deberé estar redactada segun el modelo anexo al presente pliego, sin errores o
tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el érgano de contratacion
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran
gue la proposicion sea rechazada.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe
del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.] (art.
129.5 LCSP)

[[SI SE ESTABLECEN VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION , sustituir la
opcién anterior por la siguiente:

13.3.1.- Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion
relacionada con los criterios de adjudicacion a que se refiere la clausula 10.2 del
presente pliego, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los
aspectos técnicos de la misma.

13.3.1.1.- El contenido de la oferta econémica sera redactado segun el
modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer
claramente lo que el érgano de contratacion estime fundamental para considerar
las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada.
En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. (art.
129.5 LCSP)

13.3.1.2.- En relacion con los restantes criterios de adjudicacion, se debera
aportar lo siguiente:

[...]

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los
criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los
requisitos exigidos en los parrafos anteriores, la proposicién de dicho licitador no
sera valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en
su totalidad por el licitador, o ir acompafada de una relacion de los documentos
gue la integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad,
ser ciertos los datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de
comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del
contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacion por si
misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacion o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocard la
desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida
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de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven.]]

[[SI SE ESTABLECEN CRITERIOS QUE NO PUEDAN VALORARS E
OBJETIVAMENTE MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES QUE PUE DAN
OBTENERSE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS, las ¢ lausulas
13.3 y 13.3.1 anteriores se sustituyen por las sigu ientes clausulas 13.3,
13.3.1, 13.3-bis y 13.3.1-bis:

13.3.- Sobre numero 2 : Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2:
Proposicion relativa a los criterios_de adjudicaci on_nuameros [...], NO
evaluables mediante cifras o porcentajes para la licitacion, mediante
procedimiento abierto, de la contratacion de [...]" (art. 134.2 LCSP)

13.3.1.- Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion
relacionada con los criterios de adjudicacibn numeros [...] a que se refiere la
clausula 10.3.1 del presente pliego, conteniendo todos los elementos que la
integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma..

En relacion con dichos criterios de adjudicaciéon, se debera aportar lo
siguiente:

[...]

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los
criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los
requisitos exigidos en los parrafos anteriores, la proposicion de dicho licitador no
serd valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en
su totalidad por el licitador, o ir acompafada de una relacion de los documentos
que la integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad,
ser ciertos los datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de
comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del
contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacion por si
misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacion o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocard la
desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida
de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

13.3-bis.- Sobre numero 3 : Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N°
3: Proposicion econdmica y oferta relativa a los ¢ _riterios de adjudicacion
evaluables mediante cifras o porcentajes para la licitacion, mediante
procedimiento abierto, de la contratacion de [...]"

13.3.1-bis.- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion
relacionada con los criterios de adjudicacion a que se refiere la clausula 10.3.2
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del presente pliego y que se detallan a continuacion, conteniendo todos los
elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.

El contenido de la oferta econdmica serd redactado segun el modelo
anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer clara-
mente lo que el érgano de contratacion estime fundamental para considerar las
ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada. En la
proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. (art.
129.5 LCSP)

En relacion con los restantes criterios de adjudicacion, se debera aportar lo
siguiente:

[...]

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los
criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los
requisitos exigidos en los parrafos anteriores, la proposicién de dicho licitador no
sera valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion deber& estar suscrita en
su totalidad por el licitador, o ir acompafada de una relacion de los documentos
gue la integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad,
ser ciertos los datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de
comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del
contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacion por si
misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacién o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la
desestimacion de la oferta o0, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida
de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven.]]

13.3.2.- [Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas
a la totalidad de las obras objeto del contrato.]

- 13.3.3.- Cada licitador podra presentar solo una proposicion en
relacion con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar
variantes o alternativas.

[EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADMITAN  VARIANTES EN LA
PROPOSICION, el apartado anterior se sustituira por  (art. 131 LCSP)

13.3.3.- Cada licitador podra presentar s6lo una proposicién en relacion
con el objeto del contrato, si bien la misma podrd incluir variantes o
alternativas. En caso de presentar variantes o alternativas, éstas deberan
sujetarse a las siguientes condiciones:
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- No podran incluirse mas de [ ...] variantes respecto de cada uno de
los aspectos o elementos de la proposicion que se detallan a
continuacion.

- Las variantes so6lo podran referirse a los siguientes aspectos o
elementos de la proposicion: [... ] ]

13.3.4.- El empresario que haya licitado en unidon temporal con otros
empresarios no podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni
figurar en mas de una union temporal participante en la licitacion. El
incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de todas las
proposiciones por él suscritas. (art. 129.3 LCSP)

[SI EN LA CLAUSULA 4.2 SE HA OPTADO POR EXIGIR EL C OMPROMISO
DE ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO MEDIOS PER SONALES
Y MATERIALES, insertar la siguiente clausula: (art. 53 LCSP)

13.3.5.- Los licitadores deberan incluir en su proposicién una relacion
detallada de los medios personales y materiales que se comprometen a adscribir
a la ejecucion del contrato.]

14.- MESA DE CONTRATACION (art. 295 LCSP y art. 79 RG)

La Mesa de contratacion estara integrada por:

- Un Presidente, que sera el Presidente de la Corporacion.
- Un Vicepresidente, que sera el Concejal del &rea concreta, responsable
de la materia de cuya contratacion se trate.

- [Uno o Dos] vocales designados por el érgano de contratacion de entre el
personal de la Administracion contratante.

- Un Concejal designado por los grupos politicos de la oposicion

- La Secretaria General del Ayuntamiento de Antigua

- La Interventora del Ayuntamiento de Antigua.

- Un Secretario, que serad un Funcionario designado por el érgano de
contratacion. (art.295.3 LCSP)

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (arts. 71 LCSP y 22,
81y 82 RG)

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de
contratacion procedera a la calificacion de la documentacion general contenida en
los sobres niamero uno presentados por los licitadores, y si observase defectos
materiales en la documentacion presentada, lo notificara por fax, telegrama o
correo electronico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha
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notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias
habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacién de un licitador
contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no
sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa
de contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los
licitadores, podra recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre
las certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para la
presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que debera
ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes
de la declaracion de admision de las proposiciones.

[[SI SE HA ,ESTABLECIDO EL PRECIO COMO UNICO CRITERI O DE
ADJUDICACION, insertar las siguientes clausulas:

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION (arts. 135, 144, 295 LCSP y 83 RG)

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del
sobre n° 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo
que se hubiere conferido al efecto, realizara en acto publico la apertura de las
proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora sefalados en el
anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente darad cuenta a los asistentes del
namero de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando
el resultado de la calificacion de la documentacion general presentada en los
sobres n° 1, con expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las
causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin
gue en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura
del sobre n° 2, y a la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
concretara expresamente cual sea la proposicién de precio mas bajo, sobre la
gue formulara propuesta de adjudicacion del contrato e invitara a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de
producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el
organo de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles, [EN EL CASO
DE CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA, afadi r el
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siguiente inciso: 0 bien interponer el recurso especial a que se refiere el
articulo 37 de la LCSP].

A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunién
de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion
propuesta de adjudicacion del contrato al licitador que oferte el precio mas bajo.
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de contratacion no
dicte la resolucion de adjudicacién provisional. (art. 144.2 LCSP)

Si se presentasen dos 0 mas proposiciones iguales que resultasen ser
las de precio mas bajo, se decidird la propuesta adjudicacion de éstas
mediante sorteo.]] (art. 87.2 RG).

[[S| SE ESTABLECEN VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION , sustituir las
clausulas de la opcion anterior por las siguientes

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJU DICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del
sobre n° 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo
que se hubiere conferido al efecto, realizara en acto publico la apertura de las
proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora sefalados en el
anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del
namero de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando
el resultado de la calificacion de la documentacion general presentada en los
sobres n° 1, con expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las
causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin
gue en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura
de los sobres n° 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta
economica y a la relacion de los documentos aportados respecto a los restantes
criterios de adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o
reservas estimen oportunas en relaciéon con el acto celebrado, informandoles, en
caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas
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ante el érgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles. [EN EL
CASO DE CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA, afiadir
el siguiente inciso : o bien interponer el recurso especial a que se refiere el
articulo 37 de la LCSP].

A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de
la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes
técnicos que estime oportunos, elevara al rgano de contratacion la propuesta de
adjudicacion razonada que estime adecuada, que incluird en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en la clausula 10.2 del presente pliego,
acompafada de las actas de sus reuniones y de la documentacién generada en
Sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea
derecho alguno mientras el érgano de contratacibn no dicte la resolucion de
adjudicacion provisional. (art. 144.2 LCSP).

[[SI SE HAN ESTABLECIDO CRITERIOS QUE NO PUEDAN VAL ORARSE
MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES OBTENIDOS DE LA APLIC ACION DE
FORMULAS, la opcion anterior se sustituye por la si  guiente: (art. 134.2
LCSP)

16.-APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDI CACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del
sobre n° 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo
que se hubiere conferido al efecto, realizara en acto publico, a celebrar en el lugar
y hora sefialados en el anuncio de licitacion, la apertura de los sobres nimero 2
de los licitadores admitidos, conteniendo la documentacion de las proposiciones
relativas a los criterios de adjudicacion no evaluables mediante cifras o
porcentajes, a que se refiere la clausula 10.3.1, con arreglo al siguiente
procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del
namero de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando
el resultado de la calificacion de la documentacion general presentada en los
sobres n° 1, con expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las
causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin
gue en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
subsanacion de defectos u omisiones.

25



16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura
de los sobres n° 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de los
documentos aportados respecto a los criterios de adjudicacion a que se refiere el
citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o
reservas estimen oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en
caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas
ante el 6érgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles. [EN EL
CASO DE CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA, afiadir
el siguiente inciso : o bien interponer el recurso especial a que se refiere el
articulo 37 de la LCSP].

A continuacién, se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo
desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.2.- [[Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacion de los
criterios a que se refiere la clausula anterior, tras solicitar, en su caso, los
informes técnicos que estime oportunos,]]  [[Recibido el informe del comité de
expertos o del organismo técnico cualificado a que se refiere la clausula 10.3.1,]]
se notificara por escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevara
a cabo la apertura del sobre n°® 3 conteniendo la oferta econémica y la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables en cifras y
porcentajes. La convocatoria debera realizarse con una antelacion minima de tres
dias, debiendo publicarse, asimismo, con la misma antelacion, en el tablon de
anuncios y en el perfil del contratante del érgano de contratacion.

16.2.1.- Constituida la Mesa de contratacion en la fecha sefialada, e
iniciado el acto publico, el Presidente dard cuenta del resultado de la evaluacion
relativa a las proposiciones contenidas en el sobre n° 2, invitando a los asistentes
a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en
el acta.

16.2.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura
de los sobres n°® 3 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta
economica y a la relacion de los documentos aportados respecto a los restantes
criterios de adjudicacion evaluables mediante cifras o porcentajes.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o
reservas estimen oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en
caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas
ante el organo de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles. [EN EL
CASO DE CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA, afiadir
el siguiente inciso : o bien interponer el recurso especial a que se refiere el
articulo 37 de la LCSP].
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A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de
la Mesa.

16.3.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes
técnicos que estime oportunos, elevara al rgano de contratacion la propuesta de
adjudicacion razonada que estime adecuada, que incluird en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en la clausula 10.2 del presente pliego,
acompafada de las actas de sus reuniones y de la documentacién generada en
Sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea
derecho alguno mientras el érgano de contratacibn no dicte la resolucion de
adjudicacion provisional. (art. 144.2 LCSP).

17.- ADJUDICACION PROVISIONAL (arts. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el 6rgano de
contratacion dictara la adjudicaciéon provisional del contrato en el plazo maximo
de [[ELEGIR LA OPCION QUE PROCEDA SEGUN SE TRATE DE UNIC O
CRITERIO PRECIO, O VARIOS CRITERIOS, RESPECTIVAMENTE: [[quince
dias naturales]] [[dos meses]], a contar desde la apertura de las proposiciones.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion
provisional, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas.
(art. 145.4 LCSP)

17.2.- La adjudicacion provisional que realice el érgano de contratacion
debera acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo que
expresamente se justifiguen los motivos para apartarse de tal propuesto, o que
ésta se lo justifique adecuadamente o ésta la haya efectuado con infraccion del
ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedara sin efecto, [[o
cuando, de acuerdo con lo previsto en la clausula 17.4, se presuma
fundadamente que la proposicion no puede cumplirse como consecuencia de
bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicacién lo establecido en los
articulos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP.]]

17.3.- La adjudicacion provisional debera dictarse en todo caso, siempre
gue alguna de las proposiciones presentadas redna los requisitos exigidos en el
pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitacion. No
obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la LCSP, la
Administracion, antes de dictar la adjudicacion provisional, podra renunciar a
celebrar el contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento
tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participacion
en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.
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[SI SE CONSIDERA CONVENIENTE INCLUIR LA POSIBILIDAD DE ESTIMAR
TEMERIDAD EN LAS PROPOSICIONES, incluir el siguien te apartado:

17.4.- El érgano de contratacion podra estimar, por si 0 a propuesta de la
Mesa de contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o
desproporcionadas cuando en las mismas concurran las siguientes
circunstancias: [ ... ].

En tales supuestos, se estara a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del
articulo 136 del LCSP.]

17.5.- La adjudicacién provisional deberd notificarse a los licitadores, y
publicarse en el diario oficial en que se publicé el anuncio de licitacion, o en el
perfil de contratante de la pagina Web del 6érgano de contratacion. (arts. 42.2 y
135.3 LCSP)

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 83, 84, 87 LCSP)

18.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo de 15 dias
habiles desde que se publigue la adjudicacion provisional en un diario oficial o en
el perfil del contratante de la pagina Web del 6rgano de contratacion, la
constitucion de la garantia definitiva por importe del [5 por 100] del importe de
adjudicacion del contrato, excluido el IGIC. [CUANDO EL PRECIO DEL
CONTRATO SE DETERMINE EN FUNCION DE PRECIOS UNITARIOS, la
opcién anterior se sustituira por la siguiente: del presupuesto base de
licitacion.]

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos
anteriores cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con
anterioridad al mismo, garantia global por importe suficiente ante la
Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 86 del LCSP, y
dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO INCLUIR GARANTIA COMPLEME NTARIA,
afadir el siguiente parrafo: (arts. 83.2 LCSP y 59 RG)

De acuerdo con lo previsto en el articulo 83.2 del LCSP, se establece una
garantia complementaria de un [[ ...[Maximo 5%]] % del importe de adjudicacién
del contrato que, a todos los efectos, tendrd la consideracion de garantia
definitiva.]

18.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores
publicos o en valores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma
y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacion
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acreditativa correspondiente, en la Intervencion del Ayuntamiento de Antigua. Los
avales y los certificados de seguro de caucion deberan estar bastanteados por el
Servicio Juridico del Ayuntamiento de Antigua.

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato,
experimente variacion su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince
dias, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolucion de
modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 87 de la
LCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera
reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
PROVISIONAL (arts. 53y 135.4 LCSP y arts. 13 a 16 RG))

19.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo maximo de
15 dias habiles, contados desde el dia siguiente a aquel en que se publique la
adjudicacién provisional en un diario oficial o en el perfil del contratante de la
pagina Web del érgano de contratacidén, que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

19.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de
acuerdo con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun
la obligacion de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo
aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar
referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su
ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con
una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la
Administracion de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a
las obligaciones tributarias con la misma.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que
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se relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de
acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

19.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida
por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse
en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracién responsable.

19.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores
deberan ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del
Reglamento General de la LCAP vy, en su caso, podran ser remitidas al 6rgano
de contratacion por via electrénica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable
al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no
estara obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracion responsable a
que se refiere la clausula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracion
contratante para obtener de la Administracion certificante la informacion que
acredite que cumple las circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o
no a Estados miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en
Espafia, deberan presentar certificacion expedida por autoridad competente en el
pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite
gue se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este
apartado habra de referirse a los doce ultimos meses.

[SI RESULTA PROCEDENTE, anadir el siguiente apartad o:

19.4.- El adjudicatario provisional debera aportar, asimismo, los
documentos que acrediten la efectiva disposicién de los medios que se hubiese
comprometido adscribir a la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo previsto
en las clausulas 4.2 y 13.3.5 del presente pliego]

20.- ADJUDICACION DEFINITIVA (art.135.4 LCSP)

20.1.- Dentro de los 10 dias habiles siguientes a aquél en que expire el
plazo de 15 dias habiles para la presentaciéon de la documentacién del
adjudicatario provisional, a que se refiere la clausula anterior, el 6rgano de
contratacion debera dictar resolucién de adjudicacién definitiva a favor del
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adjudicatario provisional, siempre que éste haya presentado dicha
documentacion y acreditado que reune las condiciones exigidas al efecto.

20.2.- Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al
licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las
condiciones necesarias para ello, la Administracion, de conformidad con lo
establecido en el articulo 135.5 de la LCSP, podra efectuar una nueva
adjudicacioén provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible
y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se
concedera a éste un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado
en las clausulas 18 y 19.

[l
FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (art.. 140 LCSP)

21.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez
dias habiles desde la fecha de la notificacion de la adjudicacion definitiva, el
documento administrativo de formalizacién del contrato, segin modelo anexo Il al
presente pliego, al que se unira, formando parte del contrato, la oferta del
adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas particulares y
de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro
del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar
escritura publica de constitucion como tal. (art.. 48 LCSP)

21.2.- El documento en que se formalice el contrato ser4 en todo caso
administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

21.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion
del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el articulo 109
del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, procedera [la incautacion
de la garantia y] la indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados.

[SI LA CONTRATACION NO ESTA SUJETA A REGULACION ARMONIZAD,
afadir el siquiente parrafo:

En estos casos, la Administracion, de conformidad con lo establecido en el
articulo 135.5 de la LCSP, podra efectuar una nueva adjudicacion provisional al
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licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo
adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste
un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado en las clausulas
18y 19.

21.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion de
urgencia, se podra, previa constitucion de la garantia definitiva cuando fuera
exigible, iniciar la ejecucion del contrato sin la previa formalizacion, de acuerdo
con lo previsto en el articulo 96.2.c) de la LCSP.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEO (art. 212 LCSP y arts. 139, 140 y 141
RG)

22.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del
contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a
la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 212 de la LCSP, y en los
articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

22.2.- En el caso de que el expediente de contratacion haya sido
declarado de tramitacion urgente, la comprobacion del replanteo se realizara a
partir del momento en que el adjudicatario haya constituido la garantia definitiva.

22.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva
por parte del contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre
la posesiéon y disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del
proyecto, se dara por el director de la obra la autorizacion para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente
al de la firma del acta.

[EN EL SUPUESTO DE QUE LA CONTRATACION INCLUYA LA
REDACCION DEL PROYECTO DE OBRAS, incluir el siguien te apartado:

22.4.- La ejecucion de las obras quedara condicionada a la supervision,
aprobacion y replanteo por la Administracion del proyecto presentado por el
contratista.
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[SI SE TRATA DE UN PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUC TURAS
HIDRAULICAS O DE TRANSPORTE A QUE SE REFIERE EL ART . 108.5
LCSP, afiadir el siguiente péarrafo:

A la vista del proyecto presentado por el contratista, la Administracion
dispondra de un plazo de [[tres]] meses para estudiar la viabilidad de su
financiacion, pudiendo renunciar a su ejecucion si lo estimase procedente, en
cuyo caso, el contratista tendra derecho al pago del precio de la redaccion del
proyecto, incrementado en el 5 por 100 como compensacion.]]

23.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

23.1.- El contratista debera presentar, en plazo no superior a treinta dias
desde la formalizacidbn del contrato, un programa de trabajo relativo a los
extremos que se indican en el articulo 144 del Reglamento General de la LCAP.

23.2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en
las condiciones contractuales, si bien podra proponer reduccién en el plazo total y
modificaciones en los plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningdn
caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacion de la obra.

23.3.- El 6rgano de contratacion resolvera dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la
Resolucién aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre
gue no contravengan las clausulas del contrato.

23.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al
contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

[SI EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ES INFERIOR A UN ANO Y
NO SE ESTIMA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA PRESENTE
PROGRAMA DE TRABAJO, la clausula 23 anterior puede  ser sustituida por
la siguiente:

23.- PROGRAMA DE TRABAJO

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no sera
necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a
lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado.]

24.- SENALIZACION DE OBRAS (PCAGO)
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24.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefales
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes gue reciba por escrito de la direccion
acerca de instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que
haya instalado.

Los gastos gue origine la sefalizacion seran de cuenta del contratista.

24.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de
iniciacion, el contratista colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el
director de la misma, un cartel, como minimo, ajustado a las normas sobre
régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por la Administracion.

24.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el

contratista haya instalado la sefializacion referida en el mismo, ésta sera instalada
por la propia Administracion, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

\Y;
EJECUCION DE LAS OBRAS

25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATIST A (PCAGO)

25.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al
efecto, efectuara la inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada, emitiendo sus oOrdenes e instrucciones al
contratista por medio de su delegado de obra.

25.2.- El delegado de obra del contratista deberéa ser la persona designada
por éste, y aceptada por la Administracién antes de la formalizacion del contrato,
con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion,
y con dedicacion [plena] [exclusiva ].

A los efectos, se entiende por [dedicacion plena la no posibilidad de
adscripcion simultdnea del delegado a mas de [ ... ] obras.] [ dedicacién
exclusiva, la no posibilidad de adscripcion a ninguna otra obra, sea cual fuere su
naturaleza, durante su plazo de ejecucion.]

26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (arts. 41y 213 LCSP)




El érgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica,
vinculada al ente contratante o ajena a €l, como responsable del trabajo, quien
supervisara la ejecucién del mismo, comprobando que su realizaciéon se ajusta a
lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las 6rdenes e instrucciones
del 6rgano de contratacion. En particular, le correspondera a quien, en su caso,
sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al
contratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art.
196.8 LCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas
(art. 218.1 LCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al
director facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del
Titulo 11 del Libro IV de la LCSP.

27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 213 LCSP)

27.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones
contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las
obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes
para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso,
le diere el designado por el 6rgano de contratacion como responsable del
contrato, en el &mbito de sus atribuciones.

27.2.- Cuando el contrato se adjudiqgue a una empresa en virtud del
criterio preferencial previsto en la clausula 10.2 del presente pliego, el
adjudicatario estara obligado a mantener la vigencia del porcentaje de
contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la
ejecucion de la prestacion objeto del contrato adjudicado, o, en su caso,
durante el plazo de garantia si la ejecucion no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicion sera causa de resolucion del contrato
adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucion.

27.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la construccion
puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera
alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla
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sin derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se hubiere apreciado
después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles,
puede proponer a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en
los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios
rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

27.4.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del
contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214 de la LCSP. (art. 199
LCSP)

Seréa obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que
se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion sera responsable la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 198 LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa,
todas responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta
clausula.

27.5.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e
higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la
realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos,
la condicion de empresario.

[SI SE ESTIMA OPORTUNO, afiadir el siguiente parrafo

El contratista deberéa guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
gue, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.]

EN EL SUPUESTO DE QUE LA CONTRATACION INCLUYA LA
REDACCION DEL PROYECTO DE OBRAS, afiadir el siguient e apartado:

27.6.- El contratista redactor del proyecto debera entregar el proyecto
objeto de la contratacion acompafado de una copia en soporte informatico.

Seran responsabilidad del contratista los dafios y perjuicios que durante la
ejecucion o explotacion de las obras se causen tanto a la Administracion como a
terceros por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en
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gue el mismo haya incurrido imputables a aquél, con arreglo a lo establecido en el
articulo 288 de la LCSP.

Asimismo, si el presupuesto de ejecucion de la obra prevista en el proyecto
se desviase en mas de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real
de la misma, como consecuencia de errores u omisiones imputables al
contratista, éste habra de abonar una indemnizaciéon a la Administracién, de
acuerdo con el baremo establecido en el articulo 287.2 de la LCSP.].

[SI SE ESTIMA OPORTUNO, afiadir la siguiente clausul a: (D.CAC fomento
empleo colectivos)
27bis.- CONDICIONES ESPECIALES DE TIPO SOCIAL

Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares
de insercion en el mercado laboral, el adjudicatario debera observar en la
ejecucion del contrato la/s siguiente/s obligacion/es:

[- La obligacion de contratar, con vistas a la ejecucién del contrato, a un niamero
de personas discapacitadas superior al exigido por la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integracién social de Minusvalidos.]

[- La obligacion de dar trabajo a desempleados, en particular a los de larga
duracion.]

[- La obligacion de organizar actividades de formacion para los jovenes o
desempleados al realizar la prestacion.]

[- La obligacion de aplicar, al realizar la prestacion, medidas destinadas a
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.]]

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la
publicacion de la licitacion en Boletines Oficiales y en un periédico de cada
provincia por una sola vez (art. 67.2.9) RG) , asi como los de formalizacion del
contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago
efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste
de aquellos en la Intervencion Municipal.

28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en
los presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e
impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion
del contrato, que correran por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General
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Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administracion, que se
indicara como partida independiente. (art. 129.5 LCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatario y en el
precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion
del contrato.[EN EL SUPUESTO DE QUE EL OBJETO DE LA
CONTRATACION INCLUYA LA REDACCION DE PROYECTO, afad ir el
siguiente inciso: ,asi como los derechos de visado del proyecto de obras.]

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de
calidad acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente
al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacion y correran
integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que
sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la
ejecucion de la obra. (art. 67.3.i) RG)

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, incluir el siguiente apa rtado:

28.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos de publicacion de los
anuncios de afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucién de las
obras.]

29.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200y 215 LCSP y art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de
abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a
que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el
plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo
contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracion.

29.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura,
expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su
caso, por el designado como responsable del contrato. La Administracion debera
abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha
de expedicion de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta
dias, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen
mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir
del vencimiento de los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el
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contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del
contrato, debiendo comunicar a la Administracibn con un mes de antelacion, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse
de dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados
a partir del vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo
primero de la presente clausula, el contratista tendra derecho, asimismo, a
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.

29.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que
la prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a
percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad
correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha cuantia
una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

29.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a
cuenta por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a
la obra, en la forma y con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157
del Reglamento General de la LCAP. [DE ESTIMARSE NECESARIO, afadir el
siguiente inciso (art. 215.2 LCSP): estando sujetos, ademas, a las siguientes
condiciones y requisitos: [...]]

29.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para
que dicha cesion surta efectos, y la Administracion expida el mandamiento de
pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta
ultima el acuerdo de cesion. (art. 201 LCSP)

30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZQOS (art. 196 LCSP)

30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion
del contrato en los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

30.2.- Si llegado el final de la obra, [0 el término de alguno de sus plazos
parciales,] el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al
mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del
contrato [con pérdida de la garantia constituida] [0 por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato.] [SI SE CONSIDERASE OPORTUNO ESTABLECER UN
SISTEMA ESPECIAL DE PENALIZACION, sustituir la ante rior opcién por la
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siguiente: [0, dadas las circunstancias de [ ... ]| que concurren en la presente
contratacion, imponer las siguientes penalidades: [ ... ].]

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por
100 del precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento
por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el
cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

30.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que
pueda tener derecho la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por
el retraso imputable al contratista.

30.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa
por parte de la Administracion.

30.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas
no imputables al contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio,
conceder la prérroga por_un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el
contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 197.2 de la
LCSP.

31.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto
del contrato, [0 incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se
refieren las clausulas 4.2 y 13.3.5,] el 6rgano de contratacion podra optar por
resolver el contrato con incautacién de la garantia constituida, o bien imponer
una penalizacion econémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en
una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art.
196.1 LCSP)

31.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere
incumplido parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato,
el organo de contratacion podra optar, indistintamente, por su resolucion o por
imponer las siguientes penalidades: [ ... ] (art. 196.7 LCSP)
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\Y;
SUBCONTRATACION

32.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSP y D. 87/1999 de subcontratacion en
la CAC)

[[ EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE ADMITA LA SUBCONTRAT ACION: (art.
210.1 LCSP)

En la presente contratacion no serd posible la subcontratacion de la
ejecucion parcial de prestaciones objeto del contrato principal.]]

[[ EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADMITA LA SUBCONTRATACI ON:

32.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial
del contrato, [siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere
el 60 por 100 del importe de adjudicaciéon del contrato.] [SI SE CONSIDERA
CONVENIENTE ESTABLECER UN LIMITE SUPERIOR AL 60%, s ustituir el
anterior inciso por el siguiente: siempre que el importe total de las partes
subcontratadas no supere el [...] por cien del importe de adjudicacion del
contrato.]

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de
prestaciones objeto del contrato principal, el contratista deber&d comunicarlo por
escrito al 6rgano de contratacion con una antelacion minima de 5 dias habiles a
la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del subcontrato, aportando, al
mismo tiempo, la siguiente documentacion:

32.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el
contratista y el subcontratista, con indicacién de las prestaciones o partes del
contrato a subcontratar y su importe.

32.1.2.- Declaracién responsable del subcontratista, formulada ante
autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de
no encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la LCSP.

32.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden
del [60] [...] por ciento del importe de adjudicacién del contrato principal, con
indicacion expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y
del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato
principal.

32.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el
articulo 210 de la LCSP.
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32.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del
subcontrato a lo largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al
organo de contratacion, en un plazo no superior a quince dias de producirse la
misma, con indicaciéon de las modificaciones producidas.

32.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes
certificaciones o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion
del contrato emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje
subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecucion del contrato
principal 0, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacion.

32.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de
la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion,
la subcontratacion que lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente
contrato, debera estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha

ley.]]

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

33.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.e), art. 158 RG)

33.1.- El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para
atender a causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo
establecido en los articulos 194, 202 y 217 de la LCSP.

En todo caso, el 6rgano de contratacién debera aprobar, previamente a su
ejecucion, la modificacion del contrato, y ambas partes deberan suscribir la
correspondiente addenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 202.3 de la LCSP, en relacion con el articulo 140 de dicha ley.

33.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del
contrato de obras que produzcan aumento, reduccién o supresion de las
unidades de obra o sustitucion de una clase de fabrica por otra, cuando ésta
sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no supere
el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteracion sustancial del
proyecto inicial. En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Si el importe de la modificacion superase el 20% del presupuesto inicial,
serd necesario el mutuo acuerdo de las partes.
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33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades
de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran
sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados
por la Administracion, previa audiencia del contratista. Si éste no aceptase los
precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro
empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas
directamente.

33.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabara del érgano de contratacion autorizacion
para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de
urgencia, siguieéndose al efecto las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de
la LCSP.

34.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 203 LCSP y 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere
lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP vy la
clausula 29.2 del presente pliego, se levantara un acta en la que se consignaran
las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de
aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de
contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a
la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de
obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios
y perjuicios efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP)

Vi
FINALIZACION DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS O BRAS
(arts.205, 218 LCSP y arts. 163 a 165 RG)

35.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste
haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y
a satisfaccion de la Administracion.

35.2.- El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la
terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion.
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Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de
[....], de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento
General de la LCAP, deberan concurrir el designado por la Administracién como
responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por la
Administracion al efecto, asi como un representante de la Intervencién del
Ayuntamiento de Antigua, si procede, el facultativo encargado de la direccion de
las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el representante de la Administracion las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el
plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas
se hard constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico,
debidamente motivadas en el expediente, el érgano de contratacion acuerde la
ocupacion efectiva de las obras 0 su puesta en servicio para el uso publico, aun
sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se produzca dicha
ocupacion efectiva o0 puesta en servicio se produciran  los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

[INCLUIR LA OPCION QUE SE CONSIDERE MAS CONVENIENTE : (art.218.5
LCSP)

[35.4.- Podran ser objeto de recepcion parcial aquéllas partes de obra
susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso
publico de forma separada o independiente, en cuyo caso, debera expedirse la
correspondiente certificacion a cuenta.]

[35.4.- No podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada. |

36.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por
su resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en
los articulos 206 y 220 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los
articulos 207 y 222 de la LCSP.

[SI SE INCLUYO EN LA CLAUSULA 27 LA OBLIGACION DE S IGILO, afiadir
el siguiente parrafo:



Producird igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligacion de guardar sigilo a que se refiere la clausula 27.5,
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con
ocasion del mismo.]

Asi mismo, seran causa de resolucién del contrato, dando lugar a los
efectos antes indicados, las causas previstas en el articulo 6 del Decreto 87/1999,
de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratacion en el ambito de la
Comunidad Auténoma de Canarias, y el incumplimiento de los requisitos y
régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion.

37.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP y
arts. 166 y 169 RG)

37.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de
recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas, que sera abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta
dias a partir de su expedicién, a cuenta de la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia
a que se refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara,
de oficio o0 a instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si
éste fuera favorable, el director formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de
liquidacion, que sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias,
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal
fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el
contratista tendra derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

38.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3 y 218 LCSP)

38.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de [un
afo], a contar desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la
Administracion podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado
y a lo estipulado en el presente pliego.
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38.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a
subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo
ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de
las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido
en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

39. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINIT IVA (art. 90
LCSP)

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato,
si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia
definitiva, y transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de
devolucion o cancelacion de aquélla.

39.2.- En el supuesto de recepcion parcial [ no ] se autorizara la devolucion
0 cancelacion de la parte proporcional de la garantia, [ previa solicitud del
contratista |.

39.3.- Transcurrido [un afo] [Si el contrato es de importe inferior a
1.000.000 de euros, la opcion anterior se sustituye por la siguiente: seis
meses] desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal
hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin
mas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se
hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

000
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ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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ANEXO I

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS

EN y@..de de 20
REUNIDOS

DE UNA PARTE: D. e , en calidad de
.................................. del Ayuntamiento de Antigua segun nombramiento
efectuado POr ......ccccovvveeiiiiiiiieee e con facultad para suscribir en presente

contrato en nombre de la Corporacion Municipal, de conformidad con el articulo

DE OTRA PARTE: D. .o , mayor de edad,
con D.N.L. n® ..o , expedido el dia .........ccvvveeennene. , actuando en calidad
de de , con domicilio en

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad
legal suficientes, convienen suscribir el presente contrato administrativo de
................................... cuyos antecedentes administrativos y clausulas son:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- El proyecto de obra cuya ejecucion se contrata fue aprobado por
resolucion del ........ccccooveeeinneen. , de fecha....... , por un presupuesto de

Segundo.- El pliego de clausulas administrativas particulares fue aprobado
por resolucién del ...........cccceeevneens ,defecha ..o,

Tercero.- La contraccion del gasto fue efectuada por la Intervencidon

Municipal en ......cccccceiiieiiiieee e, , en fecha ........cccoceevnnnen. , con cargo a la
aplicacion presupuestaria ...........ccccceeeeunnee. , realizandose la fiscalizacién previa el
did oo,

Cuarto.- La adjudicacion de este contrato se acordé por resolucion del
..................................... ,defecha ...,

CLAUSULAS DEL CONTRATO
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Primera.- D. . [en la representacion que
ostenta] se compromete a ejecutar las obras de
................................................................... con estricta sujecion al pliego de
clausulas administrativas particulares, asi como al proyecto aprobado por la
Administracion, documentos contractuales que acepta plenamente, y de lo que
deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos.

Segunda.- El precio de este contrato es de ............. euros, siendo el
importe del IGIC a repercutir el de .............. euros, y su abono se realizara

[Dicho precio sera revisado de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 8
del pliego de clausulas administrativas particulares que lo rige.]

[El presente contrato no estara sometido a revision de precios.]

Tercera.- El plazo de ejecucion de la obra serd de ........cccoovvvveeeicnneeeen. y
comenzara desde la fecha en que la Administracion dé la orden de iniciacion de
la misma, una vez suscrita el acta de comprobacién de replanteo.

También se establecen los plazos parciales siguientes: ......................

La comprobacion de replanteo tendra lugar dentro de 10S .........cccceeeneee.
dias habiles siguientes a la formalizacion de este contrato.

El plazo de garantia €S de .......ccccceveviiieiiiieescee e a contar desde
la fecha en que se realice la recepcion de las obras.

Cuarta.- El contratista presta su conformidad al pliego de clausulas
administrativas particulares que rige el contrato que se anexa como parte
integrante del mismo, y ambas partes se someten, para cuanto no se encuentre
expresamente previsto en el presente contrato, a la Ley de Contratos del Sector
Publico, al Reglamento General de la Ley de Contratos del las Administraciones
Publicas, y a las demas disposiciones reglamentarias de desarrollo, a las dictadas
por la Comunidad Autonoma de Canarias en el marco de sus respectivas
competencias, y supletoriamente, a la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Quinta.- Seran causas de resolucion del contrato las previstas en la
clausula 36 del pliego de clausulas administrativas particulares que lo rige.

El incumplimiento de los plazos de ejecucién de las prestaciones que
constituyen el objeto del contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento
defectuoso, sera penalizado de acuerdo con lo previsto en las clausulas 30 y 31
del pliego de clausulas administrativas particulares que rige el contrato.
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Sexta.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracion una
garantia definitiva por importe de ............. euros, cuyo resguardo se une como
anexo al presente contrato.]

[SI SE HA PREVISTO EN LA CLASULA 27.5 DEL PLIEGO, a fiadir la siguiente
clausula:

Séptima.- El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasion del mismo.]

[SI RESULTA PROCEDENTE, afiadir la siguiente clausul a:

Octava.- Dado que el contrato se ha adjudicado en virtud del criterio
preferencial previsto en la clausula 10.2 del presente pliego, el contratista esta
obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores
fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecuciéon de las obras objeto
del contrato.]

El incumplimiento de tal condicion sera causa de resolucion del
contrato.] (art. 6 D.84/2006 CAC)

[EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE
LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS, O DEL REGIS TRO DE
CONTRATISTAS DE LA C.A.C., afadir la siguiente clausula:

Novena.- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias
reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas
[en el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autébnoma de
Canarias] aportado no han experimentado variacion. (art. 130.3 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion,
resolucion y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacion,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo
organo que los dict, o ser impugnado mediante  recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de
dicha Jurisdiccion.

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el
lugar y fecha al principio mencionado.

EL EL CONTRATISTA

50



51



